

GES.A.P. S.p.A.
SOCIETA' DI GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PALERMO
PUNTA RAISI

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento di "Adeguamento sismico edificio E, interventi E1, E5, E6, E7, E8, E9" nell'ambito dell'intervento di adeguamento e ristrutturazione terminal passeggeri – Nuovo scenario 2020- Aeroporto Falcone e Borsellino – Punta Raisi Cinisi (PA)

Codice CIG: **680650057C**

VERBALE n 4

L'anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 08:30, nei locali del Nuovo Centro Direzionale della GES.A.P. S.p.A. Aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo – aperta al pubblico, si riunisce la Commissione di gara, nominata con provvedimento dell'Amministratore delegato n. 15195 del 21.11.2016 così composta:

- D.ssa Donatella Orlando in qualità di Presidente
- Ing. Andrea Ciriminna in qualità di Componente
- Dr.ssa Tiziana Greco in qualità di Componente /Segretario

Viene dato atto che non risulta presente alcun rappresentante/delegato delle società concorrenti.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la seduta e premette:

- che nel corso della seduta pubblica del 21 novembre 2016, si è insediata la Commissione di gara che ha proceduto ad individuare il calendario dei giorni utili per l'avvio dell'esame della documentazione amministrativa delle 269 società concorrenti;
- che con avviso pubblicato sul sito aziendale in data 21 novembre 2016 è stata data comunicazione del calendario predisposto dalla Commissione di gara;
- che nel corso delle sedute pubbliche del 28 e 29 novembre 2016, la Commissione di gara ha esaurito la fase dell'esame della documentazione amministrativa delle prime 62 società concorrenti, procedendo all'ammissione di 61 concorrenti ed escludendo dalle successive fasi della procedura la Società G.CAS S.r.l. cui è stata data comunicazione mediante nota prot.n. 15543 del 29 novembre 2016;

Tanto premesso

La Commissione di gara riprende l'esame e procede all'apertura della busta A) Documentazione Amministrativa e alla verifica della presenza, regolarità e completezza della documentazione richiesta dal bando e disciplinare di gara, secondo l'ordine cronologico di numerazione progressivo trasmesso dall'ufficio protocollo, a partire dalla sessantatreesima società concorrente.

63. B.C.R. Edilimpianti

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

64. Guida Agostino

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

65. Impresa Maltese

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

66. Ferrante Costruzioni in avvalimento con Ferrante Salvatore

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette le Società alle successive fasi di gara.

67. Petruso Costruzioni S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

68. Tutto Costruzioni di G. Sparla & C. sas

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

69. Repin S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

70. Sital Impianti S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

71. F.A.E. Costruzioni S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

72. Agostaro Rosario

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

73. Di Maggio Filippo in avvalimento con Anacleto Longo S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette le Società alle successive fasi di gara.

74. Alvi Costruzioni S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

75. F.C. Costruzioni S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

76. Suron S.r.l. Costruzioni Innovative

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

77. Immobiliare Lo Monaco

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

78. Sicilia Costruzioni in avvalimento con Pignataro Trivellazioni S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette le Società alle successive fasi di gara.

79. Mgm Costruzioni S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

80. Essequattro Costruzioni s.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

81. Valori Scarl Consorzio Stabile

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette il Consorzio alle successive fasi di gara.

82. Impregida S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

83. MA.I.TEC S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette le Società alle successive fasi di gara.

84. Grillo Infrastrutture

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette le Società alle successive fasi di gara.

85. I.G. Group S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette le Società alle successive fasi di gara.

86. Di Nica Costruzioni S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette le Società alle successive fasi di gara.

87. DM Costruzioni

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette le Società alle successive fasi di gara.

88. Cinquemani Gianpeppino

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette le Società alle successive fasi di gara.

89. Blas Costruzioni S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette le Società alle successive fasi di gara.

90. Edilservice Società Cooperativa

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette le Società alle successive fasi di gara.

91. Gangi Impianti S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette le Società alle successive fasi di gara.

92. C.E.S.A. S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette le Società alle successive fasi di gara.

La Commissione di gara, a questo punto comunica il calendario dei giorni in cui si svolgeranno le successive operazioni di gara:

12 dicembre 2016 ore 08.30
13 dicembre 2016 ore 08.30
14 dicembre 2016 ore 08.30

Le operazioni di gara vengono pertanto rinviate al 12 dicembre 2016 in seduta pubblica, previa pubblicazione del relativo avviso sul sito www.gesap.it sezione bandi e gare.

Le offerte economiche delle 61 società ammesse, vengono chiuse all'interno di un fascicolatore, che viene opportunamente sigillato e siglato dai componenti della commissione.

Si dà mandato al segretario di custodire la documentazione di gara presso l'archivio della Direzione AA GG.

Alle ore 15.00 si chiudono i lavori

Il presente verbale composto da n. 04 pagine viene letto e sottoscritto per accettazione e confermato dai Componenti della Commissione di gara.

IL PRESIDENTE



IL COMPONENTE



IL COMPONENTE/SEGRETARIO

