

GES.A.P. S.p.A.
SOCIETA' DI GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PALERMO
PUNTA RAISI

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento di "Adeguamento sismico edificio E, interventi E1, E5, E6, E7, E8, E9" nell'ambito dell'intervento di adeguamento e ristrutturazione terminal passeggeri – Nuovo scenario 2020- Aeroporto Falcone e Borsellino – Punta Raisi Cinisi (PA)

Codice CIG: **680650057C**

VERBALE n 9

L'anno duemiladiciasette, il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 08:30, nei locali del Nuovo Centro Direzionale della GES.A.P. S.p.A. Aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo – aperta al pubblico, si riunisce la Commissione di gara, nominata con provvedimento dell'Amministratore delegato n. 15195 del 21.11.2016 così composta:

- D.ssa Donatella Orlando in qualità di Presidente
- Ing. Andrea Ciriminna in qualità di Componente
- Dr.ssa Tiziana Greco in qualità di Componente /Segretario

Viene dato atto che non risulta presente alcun rappresentante/delegato delle società concorrenti.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la seduta e premette:

- che nel corso della seduta pubblica del 21 novembre 2016, si è insediata la Commissione di gara che ha preliminarmente determinato il calendario dei giorni utili per l'avvio dell'esame della documentazione amministrativa delle 269 società concorrenti;
- che con avviso pubblicato sul sito aziendale in data 21 novembre 2016 è stata data comunicazione del primo calendario predisposto dalla Commissione di gara;
- che con avviso pubblicato sul sito aziendale in data 01 dicembre 2016 è stata data comunicazione del secondo calendario predisposto dalla Commissione di gara;
- che con avviso pubblicato sul sito aziendale in data 15 dicembre 2016 è stata data comunicazione del terzo calendario predisposto dalla Commissione di gara;
- che nel corso delle sedute pubbliche del 28, 29 e 30 novembre 2016, 12, 13 14 e 19 dicembre 2016 la Commissione di gara ha esaurito la fase dell'esame della documentazione amministrativa di 219 società concorrenti, procedendo all'ammissione di 218 concorrenti ed escludendo dalle successive fasi della procedura la Società G.CAS S.r.l. cui è stata data comunicazione mediante nota prot.n. 15543 del 29 novembre 2016;
- che con avviso pubblicato sul sito aziendale in data 20 dicembre 2016 è stata data comunicazione del quarto calendario predisposto dalla Commissione di gara

Tanto premesso

La Commissione di gara riprende l'esame e procede all'apertura della busta A) Documentazione Amministrativa e alla verifica della presenza, regolarità e completezza della documentazione richiesta dal bando e disciplinare di gara, secondo l'ordine cronologico di numerazione progressivo trasmesso dall'ufficio protocollo, a partire dalla duecentovesima società concorrente.

220. Progetto Contract S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

221. Impresa Edile Canale Lorenzo

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

222. Costruzioni Tonnino Giovanni Battista

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

223. All Services Costruzioni e Forniture in avvalimento con Consorzio Stabile Appaltitalia (Impresa Ausiliaria)

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

224. Restructa S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

225. Impresa Castrogiovanni S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

226. Edilgara

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

227. Prodon S.r.l. Impianti Tecnologici

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

228. Spampinato sas di Spampinato Felice Alessandro

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

229. A.M.D. S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

230. SCR S.r.l. Impresa Costruzioni

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

231. P.I.C.A. S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

232. Progresso Group S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

233. Silva Costruzioni in avvalimento con SA.MA. S.r.l. Impresa Ausiliaria)

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

234. Flavia Costruzioni S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

235. Pampalone S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

236. Geoplants S.r.l. in avvalimento con Pantheon Consorzio Stabile (Impresa Ausiliaria)

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

237. Tek Infrastrutture S.r.l.

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

238. Impresa Lo Scrudato Salvatore

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

239. Gadir Costruzioni S.r.l. Unipersonale in avvalimento con Nuova Esir snc (Impresa Ausiliaria)

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

240. Italiano Marco

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette il Consorzio alle successive fasi di gara.

241. Dayna Costruzioni s.a.s. di Perrone Mario & C

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

242. Spinelli Antonino in avvalimento con Opera S.r.l. (Impresa Ausiliaria)

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette la Società alle successive fasi di gara.

243. ATI Costruzioni Stradali Infrastrutture S.r.l. (Impresa Capogruppo)/Demetra Lavori (Impresa Mandante)

La Commissione, esaminata la regolarità e completezza della documentazione prodotta ammette l'Ati alle successive fasi di gara.

Alle ore 13.30 si chiudono i lavori

Le operazioni di gara vengono pertanto rinviate in seduta pubblica al giorno successivo 13 gennaio 2017, come da avviso pubblicato sul sito www.gesap.it sezione bandi e gare.

Le offerte economiche delle 242 società ammesse, vengono chiuse all'interno di un fascicolatore, che viene opportunamente sigillato e siglato dai componenti della commissione.

Si dà mandato al segretario di custodire la documentazione di gara presso l'archivio della Direzione AA GG.

Il presente verbale composto da n. 04 pagine viene letto e sottoscritto per accettazione e confermato dai Componenti della Commissione di gara.

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

IL COMPONENTE/SEGRETARIO